

様式6 (随意契約)

## 随 意 契 約 に つ い て

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 公表年月日 | 令和5年12月6日          |
| 所属名   | 都市部愛宕駅周辺地区市街地整備事務所 |

|          |   |
|----------|---|
| 契約業者名・住所 | 野田市宮崎 126 番地 4<br>株式会社 堀建設  |
| 工事の名称    | 愛宕駅西口駅前広場築造付帯工事 (その2)   |
| 工事場所     | 野田市野田字愛宕裏地先   |
| 種別       | 土木一式工事  |
| 工事期間     | 令和5年12月7日 から令和6年3月29日   |
| 契約金額     | 金額 13,200,000 円   |
| 工事の概要    | 愛宕駅西口駅前広場築造に伴い、駅前広場に接道する道路 (愛宕西駅前線他) において、駅前広場との擦り付け等の工事を実施するもの。  |
| 随意契約の理由  | 現在、施工中である愛宕駅西口駅前広場築造工事 (愛宕駅西口駅前広場) と接道する道路の擦り付け等の工事を実施するもので、現場状況として一体不可分であり、また速やかな着手が必要なことから施工体制が確立している(株)堀建設に執行させることで工事経費等も削減されることから、当該業者と一者随意契約をするもの。 |

随 意 契 約 に つ い て

|       |            |
|-------|------------|
| 公表年月日 | 令和5年12月12日 |
| 所属名   | 市民生活部市民課   |

|          |   |
|----------|---|
| 契約業者名・住所 | 茨城県龍ヶ崎市中根台四丁目10番地1<br>シナネンアクシア株式会社茨城支店 支店長 湯原 隆幸  |
| 工事の名称    | 野田市斎場非常用発電機修繕工事   |
| 工事場所     | 野田市目吹7番地の1  |
| 種別       | 電気工事  |
| 工事期間     | 令和5年12月13日 から令和6年3月21日  |
| 契約金額     | 金額 1,749,000円   |
| 工事の概要    | 非常用発電機ラジエーター交換及び発電機塗装並びに自動電圧調整装置(後継機)・充電器(後継機、バッテリー)交換を行うもの   |
| 随意契約の理由  | 火葬場という施設の特特殊性から、日常の運転業務に支障がないよう、工程管理や日程調整などが重要であり、休場日であった友引の日も火葬や告別式を行っているため、工程管理が極めて重要となる。<br>内申業者は、野田市斎場の火葬業務及び式場全体の維持管理を行っており、日々の消防設備点検の他、非常用電源に係る負荷試験点検結果の内容及び修繕箇所についても熟知している。また、利用者に支障がない工程管理が可能であり、施工後の契約不適合責任も明確になることから、当該業者と随意契約しようとするもの。 |