

随 意 契 約 に つ い て

公表年月日	令和7年1月20日
所属名	土木部道路建設課

契約業者名・住所	野田市中里2485番地 西山測量(株)
業務の名称	市道2040号線外測量業務委託
委託場所	野田市中里字上新田地先
委託期間	令和7年1月21日 から令和7年3月25日
契約金額	金額2,629,000円(税込)
委託の概要	<p>令和6年度事業 市道2040号線道路改良事業において、2工区の道路改良工事が完了する見込みであることから、過年度に設置した境界杭を精査するものです。</p> <p>測量業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基準点測量 N=20箇所 ・復元測量 A=0.49ha ・境界測量 A=0.49ha ・境界点間測量 A=0.49ha
随意契約の理由	<p>本業務の実施に際しては、本地区において境界査定等を行い、現場条件、測量内容等を熟知する西山測量(株)が業務を行うことで、現地踏査や打合せ回数等を削減することができ、本業務に係る人員削減が可能となります。これにより、委託経費等が削減されることから、当該業者と一者随意契約をするものです。</p>

随 意 契 約 に つ い て

公表年月日	令和7年1月29日
所属名	土木部道路建設課

契約業者名・住所	千葉県千葉市花見川区南花園 1-44-12 (株)アサノ大成基礎エンジニアリング
業務の名称	中野台中根線道路修正設計業務委託
委託場所	野田市野田字精進場地先
委託期間	令和7年1月30日 から令和7年3月25日
契約金額	金額 2,750,000 円 (税込)
委託の概要	本業務は、中野台中根線道路改良事業において、過去に実施した道路詳細設計の内容の一部を道路法第95条の2に基づき千葉県警察と変更協議を行い、その結果を踏まえ、修正するものです。
随意契約の理由	本業務の実施に際しては、本事業についての道路詳細設計を担当し、現場条件、現設計内容等を熟知する(株)アサノ大成基礎エンジニアリングが業務を行うことで、現地踏査や打合せ回数等を削減することができ、かつ詳細設計実施時の検討資料等を活用することで本業務に係る人員削減が可能となります。これにより、委託経費等が削減されることから、当該業者と一者随意契約をするものです。