

様式 6（随意契約）

随 意 契 約 に つ い て

公表年月日	令和 6 年 4 月 11 日
所 属 名	都市部愛宕駅周辺地区市街地整備事務所

契 約 業 者 名 ・ 住 所	千葉県野田市野田 720 番地 1 株式会社 堀建設
工 事 の 名 称	愛宕駅西口駅前広場整備工事（その 2）
工 事 場 所	野田市野田字愛宕裏地先
種 別	土木一式工事
工 事 期 間	令和 6 年 4 月 12 日から令和 6 年 7 月 16 日
契 約 金 額	金額（税込）4,928,000 円
工 事 の 概 要	愛宕駅西口駅前広場整備に伴い、シェルター整備に伴う構造物工の工事を実施するもの。 構造物工：一式
随 意 契 約 の 理 由	本業務は、現在施工中である愛宕駅西口駅前広場整備工事に付随する構造物工を行う工事を実施するもので、現場状況として一体不可分であり、また速やかな着手が必要なことから施工体制が確立している(株)堀建設に執行させることで工事経費等も削減されるため。

随 意 契 約 に つ い て

公表年月日	令和 6 年 4 月 10 日
所 属 名	総務部営繕課

契 約 業 者 名 ・ 住 所	野田市中里 4 2 の 1 有限会社 アラ電気
工 事 の 名 称	野田市斎場高圧ケーブル緊急対応工事
工 事 場 所	野田市目吹 7 番地の 1
種 別	電気工事
工 事 期 間	令和 6 年 4 月 10 日から令和 6 年 6 月 28 日
契 約 金 額	金額（税込）2, 002, 000 円
工 事 の 概 要	野田市斎場の高圧ケーブル劣化により停電のため、緊急にケーブル交換工事を行うもの。
随 意 契 約 の 理 由	4 月 1 0 日（水）にケーブル絶縁不良による停電が発生し、施設が使用できないため、利用者に重大な影響が生じることから緊急で工事を行う必要があった。当該業者は在庫ケーブルを持っており、すぐに対応ができるため。