

随 意 契 約 に つ い て

公表年月日	令和 7 年 1 月 20 日
所 属 名	土木部道路建設課

契 約 業 者 名 ・ 住 所	野田市中里 2 4 8 5 番地 西山測量（株）
業 務 の 名 称	市道 2040 号線外測量業務委託
委 託 場 所	野田市中里字上新田地先
委 託 期 間	令和 7 年 1 月 21 日 から令和 7 年 3 月 25 日
契 約 金 額	金額（税込）2,629,000 円
委 託 の 概 要	令和 6 年度事業 市道 2040 号線道路改良事業において、2 工区の道路改良工事が完了する見込みであることから、過年度に設置した境界杭を精査するもの。 測量業務 ・基準点測量 N=20 箇所 ・復元測量 A=0.49ha ・境界測量 A=0.49ha ・境界点間測量 A=0.49ha
随 意 契 約 の 理 由	内申業者は、本地区において境界査定等を行っており、現場条件、測量内容等を熟知していることから、現地踏査や打合せ回数等を削減することができ、本業務に係る人員削減が可能となり委託経費等が削減されるため。

随 意 契 約 に つ い て

公表年月日	令和 7 年 1 月 29 日
所 属 名	土木部道路建設課

契 約 業 者 名 ・ 住 所	千葉県千葉市花見川区南花園 1-44-12 (株)アサノ大成基礎エンジニアリング
業 務 の 名 称	中野台中根線道路修正設計業務委託
委 託 場 所	野田市野田字精進場地先
委 託 期 間	令和 7 年 1 月 30 日 から令和 7 年 3 月 25 日
契 約 金 額	金額 (税込) 2,750,000 円
委 託 の 概 要	本業務は、中野台中根線道路改良事業において、過去に実施した道路詳細設計の内容の一部を道路法第 95 条の 2 に基づき千葉県警察と変更協議を行い、その結果を踏まえ、修正するもの。
随 意 契 約 の 理 由	内申業者は、本事業についての道路詳細設計を担当しており、現場条件、現設計内容等を熟知しているため、現地踏査や打合せ回数等を削減することができ、かつ詳細設計実施時の検討資料等を活用することで本業務に係る人員削減が可能となり、委託経費等が削減されるため。