

令和8年度発注予定工事(4月公表後の追加案件)

令和8年10月1日公表

※公表内容は現時点での予定であり、公表後に変更する場合があります。

| No. | 部課     | 入札及び契約の方法 | 工事の名称              | 工事の場所           | 種別 | 工事期間 | 工事概要                        | 入札時期<br>(随意契約の場合は契約締結時期) |
|-----|--------|-----------|--------------------|-----------------|----|------|-----------------------------|--------------------------|
| 1   | 水道部工務課 | 指名競争入札    | 消火栓ボックス修繕工事(その1)   | 野田市中根139番地先他2   | 管  | 4か月  | 消火栓ボックス交換 3箇所               | 第1四半期                    |
| 2   | 水道部工務課 | 制限付一般競争入札 | 清水配水管布設替工事(その2)    | 清水715～中野台143番地先 | 管  | 7か月  | 工事延長 L=586.1m<br>配水管布設・給水切替 | 第2四半期                    |
| 3   | 水道部工務課 | 指名競争入札    | 消火栓ボックス修繕工事(その2)   | 野田市上花輪1259番地先   | 管  | 4か月  | 消火栓ボックス交換 4箇所               | 第2四半期                    |
| 4   | 水道部工務課 | 指名競争入札    | 上花輪導水管舗装本復旧工事      | 野田市上花輪401番地先    | 管  | 2か月  | 本復旧工 A=108㎡                 | 第2四半期                    |
| 5   | 水道部工務課 | 随意契約      | 上花輪導水管補強工事         | 野田市上花輪470番地先    | 管  | 1か月  | φ450ジョイント部補強 3箇所            | 第2四半期                    |
| 6   | 水道部工務課 | 指名競争入札    | 山崎貝塚町配水管布設替工事      | 野田市山崎貝塚町20-5番地先 | 管  | 4か月  | 工事延長 L=5.0m 配水管布設           | 第3四半期                    |
| 7   | 水道部工務課 | 制限付一般競争入札 | 東金野井浄水場 自家発電設備更新工事 | 野田市東金野井850番地の1  | 電気 | 8か月  | 自家発電設備の更新                   | 第2四半期                    |
| 8   |        |           |                    |                 |    |      |                             |                          |
| 9   |        |           |                    |                 |    |      |                             |                          |
| 10  |        |           |                    |                 |    |      |                             |                          |
| 11  |        |           |                    |                 |    |      |                             |                          |
| 12  |        |           |                    |                 |    |      |                             |                          |
| 13  |        |           |                    |                 |    |      |                             |                          |
| 14  |        |           |                    |                 |    |      |                             |                          |
| 15  |        |           |                    |                 |    |      |                             |                          |

令和8年度発注予定工事(4月公表後の追加案件)

令和8年10月1日公表

※公表内容は現時点での予定であり、公表後に変更する場合があります。

| No | 当初<br>No | 部課     | 区分 | 入札及び契約の方法 | 工事の名称                | 工事の場所           | 種別   | 工事期間 | 工事概要                      | 入札時期<br>(随意契約の場合は契約締<br>結時期) |
|----|----------|--------|----|-----------|----------------------|-----------------|------|------|---------------------------|------------------------------|
| 1  | 7        | 水道部工務課 | 当初 | 制限付一般競争入札 | 清水配水管布設替工事(その2)      | 清水715～中野台143番地先 | 土木一式 | 8か月  | 工事延長 L=575m<br>配水管布設・給水切替 | 第1四半期                        |
|    |          |        | 変更 | 取下げ       |                      |                 |      |      |                           |                              |
| 2  | 16       | 水道部工務課 | 当初 | 指名競争入札    | 吉春配水管布設工事(その1)       | 吉春1225-1番地先     | 管    | 3か月  | 工事延長 L=40m 配水管布設          | 第1四半期                        |
|    |          |        | 変更 |           |                      |                 |      |      |                           | 第2四半期                        |
| 3  | 17       | 水道部工務課 | 当初 | 制限付一般競争入札 | 山崎配水管布設替工事           | 山崎1105～同1179番地先 | 土木一式 | 7か月  | 工事延長 L=240m<br>配水管布設・給水切替 | 第2四半期                        |
|    |          |        | 変更 | 取下げ       |                      |                 |      |      |                           |                              |
| 4  | 19       | 水道部工務課 | 当初 | 制限付一般競争入札 | 配水管布設替工事             | 中野台鹿島町地先他       | 管    | 4か月  | 工事延長 L=20m 配水管布設          | 第2四半期                        |
|    |          |        | 変更 |           | 中野台配水管布設替工事          |                 |      |      |                           | 第3四半期                        |
| 5  | 21       | 水道部工務課 | 当初 | 指名競争入札    | 空気弁改良工事              | 古布内1340-2番地先他   | 管    | 3か月  | 空気弁改良一式                   | 第2四半期                        |
|    |          |        | 変更 |           |                      |                 |      |      |                           | 第3四半期                        |
| 6  | 24       | 水道部工務課 | 当初 | 制限付一般競争入札 | 今上木野崎線関連配水管布設工事      | 山崎地先            | 管    | 5か月  | 工事延長 L=115m 配水管布設         | 第3四半期                        |
|    |          |        | 変更 | 取下げ       |                      |                 |      |      |                           |                              |
| 7  | 28       | 水道部工務課 | 当初 | 指名競争入札    | 上花輪浄水場 高圧気中負荷開閉器更新工事 | 上花輪486番地        | 電気   | 6か月  | 高圧気中開閉器の更新                | 第3四半期                        |
|    |          |        | 変更 |           |                      |                 |      |      |                           | 第2四半期                        |
| 8  |          |        |    |           |                      |                 |      |      |                           |                              |
|    |          |        |    |           |                      |                 |      |      |                           |                              |
| 9  |          |        |    |           |                      |                 |      |      |                           |                              |
|    |          |        |    |           |                      |                 |      |      |                           |                              |
| 10 |          |        |    |           |                      |                 |      |      |                           |                              |
|    |          |        |    |           |                      |                 |      |      |                           |                              |